

УТВЕРЖДАЮ

« ___ » _____ 2015 г.

Сводка затрат в сумме: 171 764 296,34

строительные работы	171 764 296,34
монтажные работы	0,00
оборудование	0,00
прочие	0,00

НАЧАЛЬНО-МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА

на поставку материалов для свай (каркасы, трубы) и ЖБИ изделий для верхнего строения причальных и эстакадных сооружений

Строительство морского пункта пропуска Брусничное (Сайменский канал) Ленинградская область

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом в текущие цены по состоянию на 3 квартал 2015 года.

№ п/п	Номера сметных расчетов	Наименование глав, объектов, затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
Глава 1 Подготовка территории строительства							
7	02-02	Гидротехнические и мостовые сооружения	20 794 709,03	0,00	0,00	0,00	20 794 709,03
		<i>02-02-02 Причал №1. Причал №2</i>	<i>16 298 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 773 222,00</i>
		<i>Материалы в т.ч:</i>	<i>9 474 617,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 474 617,00</i>
		Трубы, приварной резец обсадной трубы	7 921 976,00				7 921 976,00
		Каркасы металлические	1 414 746,00				1 414 746,00
		Доставка материалов	137 895,00				137 895,00
		<i>Материалы в т.ч :</i>	<i>16 298 605,00</i>				<i>16 298 605,00</i>
		ж/б изделия согласно спецификации	15 606 122,00				15 606 122,00
		Доставка материалов	692 483,00				692 483,00
		02-02-03 Подъездная эстакада II-III	3 735 540,00	0,00	0,00	0,00	3 735 540,00
		<i>Материалы в т.ч :</i>	<i>1 245 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 245 203,00</i>
		Трубы, приварной резец обсадной трубы	1 049 151,00				1 049 151,00
		Каркасы металлические	181 056,00				181 056,00
		Доставка материалов	14 996,00				14 996,00

		<i>Материалы в т.ч :</i>	2 490 337,00				2 490 337,00
		ж/б изделия согласно спецификации	2 405 898,00				2 405 898,00
		Доставка материалов	84 439,00				84 439,00
		02-02-04 Подъездная эстакада IV-V	760 564,03				760 564,03
		<i>Материалы в т.ч :</i>	309 329,00	0,00	0,00	0,00	309 329,00
		Трубы, приварной резец обсадной трубы	262 288,00				262 288,00
		Каркасы металлические	46 494,00				46 494,00
		Доставка материалов	547,00				547,00
		<i>Материалы в т.ч :</i>	451 235,03				451 235,03
		ж/б изделия согласно спецификации	436 061,03				436 061,03
		Доставка материалов	15 174,00				15 174,00
		ИТОГО в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.	20 794 709,03	0,00	0,00	0,00	20 794 709,03
	Письмо Минстроя РФ № 25760-ЮР/08 от 13.08.2015, 3 кв. 2015 г	Итого в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2015 года [СМР К=7,00; Оборудование К=3,59; Прочие К=10,76 (кроме ПИР, отвода, разбивочных работ, затраты на очистку акватории от взрывоопасных предметов ПНР); ПНР К=14,73; Кир=3,9х1,266]	145 562 963,00	0,00	0,00	0,00	145 562 963,00
	МДС 81-35.2004 прил.8; ФЗ №117-ФЗ от 07.07.2003; Письмо Минрегиона РФ №3810-ИП/08 от 03.02.2010; "Вестник ценообразования и сметного нормирования" №8(113), стр.49	НДС 18 %	26 201 333,34	0,00	0,00	0,00	26 201 333,34
		Всего в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2015 года с НДС	171 764 296,34	0,00	0,00	0,00	171 764 296,34

Генеральный директор

Инженер